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Nel presente documento sono indicate le opere di manutenzione ordinaria piu significative per il periodo
triennale 2024-2025-2026 (o la quota di anno fino a esaurimento delle risorse). L'insieme degli interventi
e delle professionalitd necessarie per la gestione delle manutenzioni degli spazi della Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino e delle sua Pinacoteca, sono basati sull’esperienza maturata nella gestione degli
anni trascorsi, individuando le diverse categorie di lavoro che risultano necessarie per il mantenimento
delle attivita ordinarie e per sopperire a emergenze e degradi di cui le strutture sono soggette.

Per manutenzioni si intendono, in merito al presente disciplinare, le opere impiantistiche da elettricista utili
alle manutenzioni impiantistiche, comprensivamente a tutte le piccole opere di revisione, riparazione utile
al corretto svolgimento delle funzioni all’interno dello stabile, di cui comunque si fara riferimento a quanto
meglio specificato nei successivi articoli.

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO E ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato disciplina i contenuti da stipulare con un solo operatore economico per |"affidamento
del servizio di manutenzione — opere da elettricista. L'appalto ha per oggetto |'esecuzione di tutte le pre-
stazioni, opere e provviste occorrenti per la manutenzione, riparazione e adattamento degli apparati im-
piantistiche eleftriche comprensivamente alle nuove forniture presenti all’interno dell’edificio e sue perti-
nenze.

L’elenco delle attivita e dei materiali compresi nell’appalto sono indicati all’interno del Prezzario Regionale
di riferimento (Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, Prezzario della
Regione Piemonte 2024), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente documento e dei
singoli contratti d’appalto.

L’esecuzione del servizio e dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'Ap-
paltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'art. 1374 del codice civile.

L'aggiudicazione sara effettuata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello a base di gara e il
contratto sard stipulato a misura, mediante percentuale unica di ribasso “R” che il concorrente ritiene di
poter applicare a tutti i prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara.

Il presente Appalto non comprende la conduzione, assistenza e sorveglianza periodica degli impianti ter-
mici e di condizionamento e le attivita di Terzo Responsabile di cui all’art. 6 D.P.R. 74/2013.

L'Accordo Quadro, ha per oggetto I'esecuzione, mediante affidamento di Ordine dei Lavori, di tutte le
opere e provviste occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzata anche alla messa in
sicurezza e conservazione, riparazione degli immobili di proprietd o comunque in uso all’Accademia Al-
bertina di Belle Arti.

Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Disciplinare varranno sul complesso
degli immobili. La prestazione & pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi
non predeterminati nel numero, secondo le necessitd della Stazione Appaltante.

Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non
particolare complessita e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i com-
ponenti edilizi, strutturali e impiantistici.

Le opere da eseguire dipenderanno dalle necessitd che verranno evidenziate dal Direttore dei Lavori
nell’arco di tempo previsto contrattualmente.

L’esecuzione dei lavori sard oggetto di OdL (ordine dei lavori) che I'operatore economico si impegna ad
assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d’importo previsto e per il periodo
di validita dell’Accordo Quadro.



Qualora l'ultimo OdL preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro per il
presente lotto, tale scadenza dovra intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle presta-
zioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori
compensi a qualsiasi titolo.

La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la SA (Stazione Appaltante) a conclu-
dere OdL per 'intero importo dell’Accordo Quadro, I’Appaltatore non avra nulla a pretendere fintantoché
la Stazione Appaltante non dard esecuzione ai OdL.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire, attraverso gli OdL, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal pre-
sente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con
i relativi allegati, dei quali I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché
dai successivi OdL. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
con la massima diligenza da parte dell’Appaltatore.

Non sussiste diritto di esclusiva a favore dell’Appaltatore. La Stazione Appaltante si riserva infatti la facolta
di affidare a terzi eventuali lavori, a propria insindacabile discrezione e secondo le procedure previste
dall’ordinamento, senza che per cid nulla sia dovuto all’Appaltatore.

L'lmpresa partecipando alla gara riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i docu-
menti riguardanti il presente appalto e s'impegna alla puntuale esecuzione dei lavori in conformita all'of-
ferta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore, essendo gli edifici utilizzati, dovra tener conto delle esigenze degli occupanti e coordinarsi
con essi in collaborazione con il Direttore lavori (DL) della Stazione appaltante e con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione, per una corretta esecuzione dei lavori.

| locali sono ricompresi all’interno di manufatto edilizio di rilevante interesse e valore storico-artistico nor-
mato e vincolato ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004, & quindi preclusa qualsiasi operazione che non risponda
a quanto previsto dal suddetto Codice.

1.2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo dell’appalto risulta sottosoglia ai sensi dell’art. 14 del Codice degli appalti in cui vengono di-
sciplinate le soglie di rilevanza europea e i metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti e con
modalita di affidamento di cui all’art. 50 dello stesso Codice.

Si prende inoltre in considerazione quale periodo di riferimento il triennio 2024-2025-2026, come risulta
dal seguente prospetto, al netto dell’'IVA di legge:

Oneri della
Sicurezza
(non ribassabili)

Totale
iva esclusa

Categoria e Ammontare

oggetto P .
classificazione opere (iva esclusa)

OS 30 Impianti interni
Manutenzioni elettriche | elettrici, telefonici, radio- 145.285,77 € 4500 € 149.785,77 €
telefonici e televisivi

| costo della manodopera & stimato nel 30% dell’'importo soggetto a ribasso ai sensi del D.M. 25 giugno
2021 n.143. Trattandosi di Opere manutentive non prevedibili e non essendo predeterminabile il numero
di interventi di manutenzione ordinaria programmati e su chiamata che dovranno essere eseguiti, gli im-
porti dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessita di servizio.

Il Contratto non impegna la Stazione Appaltante a stipulare affidamento fino alla concorrenza dell’importo
innanzi indicato e, quindi, non costituisce il minimo garantito per I'lmpresa aggiudicataria. Ciascun ordine
di servizio o di lavoro non & condizionato ad alcun importo minimo, e pertanto potrd essere di qualsiasi
entita.



Rimane infeso che non si potrd comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante
superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio.

Non & soggetto al ribasso |'importo degli oneri per |"attuazione dei Piani di sicurezza, ai sensi del punto
4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008.

Tutti gli importi saranno soggetti a rendicontazione mediante regolari procedure contabili, libretto misure,
registro di contabilitd per stati di avanzamento lavori.

Il contratto & stipulato a misura ai sensi delle disposizioni di cui agli allegati 1.7 e 11.14 del Codice e s.m.i.
Le categorie di servizio facenti parte del presente appalto sono quelle specifiche inerenti le spese in og-
getto. Gli importi potranno variare a seconda degli interventi effettivamente eseguiti e potranno interessare
anche alfre categorie di servizi e/o forniture non specificate ma attinenti all’appalto. L’appaltatore dichiara
quindi di rinunciare a ogni pretesa nel caso che I'importo delle opere risultasse minore di quanto preven-
tivato ed avra solo diritto al pagamento delle quantita effettivamente eseguite.

1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Tutte le indicazioni presenti nel presente documento sono riferibili alla legislazione e normazione cogente.
Laddove vi siano dubbi, ci si riferisce all’ultima versione emessa di norme, leggi o simili nelle materie

specifiche trattate nel disciplinare.

La principale normativa di riferimento con le sue successive modifiche e integrazioni & la seguente, che si
riporta come guida anche se non esaustiva:

normativa edilizia

provvedimento Titolo (o estratto dal titolo) aggiornamento
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-
cedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma

dell'articolo 49, comma 4-quater, del d.l. n. 78 del 2010, Legge n. 134/2012
convertito dalla legge n. 122 del 2010

d.P.R. 1 agosto
2011, n. 151

d.m. (infrastr.) 14

gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione

dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto

durante il lavoro

d. legisl. 22 gen- Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10

naio 2004, n. 42 della legge n. 137 del 2002

) Modifiche ed integrazioni al d.P.R. n. 380 del 2001, testo

d.lgs. 27 dicembre . s . o

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

d.lgs. 25 luglio
2006 n. 257

legge n. 125/2015

2002, n. 301 s
edilizia
d.P.R. 6 giugno Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
2001, n. 380 teria edilizia legge n. 164/2014
d:m. (l.pp.) 14 Regolamento per il superamento eliminazione barriere architet-
giugno 1989, n. '
toniche
236
legge 9 gennaio Disposizioni il superamento e l'eliminazione barriere architetto-
1989, n. 13 niche legge n. 220/2012
legge 7 dicembre . . .
1984 n.818 Norme sulla prevenzione incendi d.lgs. n. 139/2006
legge 5 novembre Norme per le opere in cemento armato d.P.R. n. 380/2001

1971, n. 1086




normativa in materia di lavori pubblici

provvedimento

Titolo (o estratto dal titolo)

aggiornamento

d.lgs. 31 marzo
2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Go-
verno in materia di contratti pubblici

d.lgs. 12 gennaio
2019 n. 14

Codice della crisi d’'impresa e dell’insolvenza in attuazione
della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

d.m. 7 marzo

Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgi-
mento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore

2018, n. 49 \ .
dell'esecuzione.
d.lgs. 19 aprile Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
2017, n. 56 aprile 2016, n. 50
d.lgs. 18 aprile . . . .
2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici

d.m (lavoro) 9 set-
tembre 2014

Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del
piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di
coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano
di sicurezza sostitutivo

d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163 - con gli Allegati

legge n. 11/2015

d.lgs. 3 agosto
2009, n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

d.lgs. 11 settembre

Ulteriori modifiche ed integrazioni al d.Igs. n. 163 del
2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a la-

2008, n. 152 . o .
vori, servizi e forniture ...

dlgs. 9 aprile Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in

2008. n. 81 materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di | legge n. 115/2015
o lavoro (con Allegati in pdf)

dlgs. 12 aprile Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ...

2'006' 0 163 (con allegati in pdf: Allegato | Allegati II-A e II-B Allegati da | legge n. 11/2015
T o XXII

d.m. (ll.pp.) 19

aprile 2000, n. Nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici d.P.R. n. 207/2010

145

d.P.R. 24 luglio Regolamento ... eliminazione barriere architettoniche negli

1996, n. 503 spazi pubblici



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm

Il servizio comprende:

e Prestazione di manodopera;

e Fornitura in opera di materiali relativi all’appalto;

e Noleggio di mezzi d’opera relativi all’appalto;

e Realizzazione di impianti inerenti e loro manutenzione;

Adattamenti in genere di impianti esistenti;

Opere elettriche in genere;

Verifiche semestrali degli impianti dell’edificio e la compilazione dei relativi verbali;
Verifiche delle lampade;

Interventi di urgenza su richiesta della Biblioteca anche nei giorni festivi e/o notturni;
Altro su indicazione della D.L.

Le prestazioni che formano oggetto del Contratto, comprendono tutto quanto occorre per fornire il servizio
di cui all’art. 1 del presente documento, a perfetta regola d’arte, e in rispondenza piena e perfetta della
prestazione richiesta, nonché delle disposizioni e delle clausole del presente capitolato speciale e di quelle
che impartira la Direzione Lavori.

Si dovra quindi garantire il pronto intervento su tutte le strutture, capace di sopperire a richieste in urgenza,
mentre si procederd alla realizzazione di piccole operazioni di miglioramento dello stato di conservazione
e della funzionalita della Biblioteca in alcuni casi a forti condizioni di degrado. Dovranno poi essere
realizzati interventi considerati di straordinaria, gid programmati e/o ancora da definire, su porzioni piv
ampie del complesso che verranno individuate volta per volta dalla Committenza e/o dalla Direzioni La-
vori.

L’operativita della ditta individuata verra definita ai sensi delle disposizioni degli accordi quadro nel Codice
dei contratti pubblici, come definito dall’art. 59. Il comma 1 prevede che le stazioni appaltanti possono
concludere accordi quadro di durata non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati,
in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro.

La contabilita delle opere risultera effettuata esclusivamente a misura, sulla base dei vari interventi effettuati
e si baserd sul prezzario della Regione Piemonte in vigore al momento della pubblicazione del bando
(Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, Prezzario della Regione Piemonte
2024), sul quale verra applicato il ribasso derivante dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria ap-
plicando I'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

L'appalto comprende anche il servizio di reperibilitd che consisterd in un pronto intervento in caso di
urgenza da parte della stazione appaltante.

Esclusi dall’offerta, in quanto non soggetti a ribasso, sono i costi della sicurezza derivanti dal rispetto delle
norme e specifiche per rispondere al Documento di Valutazione Rischi del Committente allegato (ed even-
tualmente a un Piano di Sicurezza e Coordinamento).

| locali sono ricompresi all’interno di manufatto edilizio di rilevante interesse e valore storico-artistico nor-
mato e vincolato ai sensi del D.Lgs, 42 del 2004, & quindi preclusa qualsiasi operazione che non risponda
a quanto previsto dal suddetto Codice.

2.1 Criterio di aggiudicazione

L'appalto avverrd mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per
lavori entro € 150.000 previa richiesta di offerta a pit operatori economici.



Le Opere oggetto del presente documento, come gid descritto all’articolo 1.1, saranno appaltate a misura
e comprendono tfutte le prestazioni necessarie per dare completamente finite in ogni loro parte le presta-
zioni oggetto dell’appalto. L'aggiudicazione sard effettuata con il criterio del minor prezzo, inferiore a
quello a base di gara, mediante percentuale unica di ribasso “R” che il concorrente ritiene di poter appli-
care a tutti i prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara.

L’appaltatore nel corso del contratto sard tenuto ad applicare i prezzi unitari diminuiti della percentuale di
ribasso offerta in sede di offerta di gara.

L’Appaltatore dichiara fin d’ora di aver preso piena conoscenza dei luoghi dove dovra essere eseguito il
servizio, della loro natura, delle condizioni di viabilita e delle possibilita contingenti di ostruzione e inter-
ruzione delle vie di comunicazione che portino a maggiori o diversi percorsi o ad oneri particolari per
I"accesso degli stessi, di tutte le condizioni ed elementi locali, della provenienza dei materiali necessari e
di avere attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali
relative all’appalto stesso, nonché tutti gli oneri particolari derivanti dalle difficolta di trasportare con qual-
siasi mezzo tutti i materiali dai luoghi di produzione a pié d’opera, e di aver tenuto conto di quanto sopra
e di ogni altro onere nel presentare la propria offerta.

2.2 Durata del Contratto e modalita di applicazione

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Igs. 31 marzo 2023 la durata di un accordo quadro non supera i
quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in
casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

Il contratto delle opere cesserd di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto
precedente, vengano raggiunti gli importi massimi stabiliti in bilancio.

Le condizioni previste nel Contratto avranno valore e troveranno applicazione prima del termine di cui al
precedente capoverso, anche qualora il materiale di esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti
dovesse avere inizio e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

F facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’art. 17 comma 9 (Fasi delle procedure di affida-
mento) del Codice dei contratti, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, se il mancato inizio delle
prestazioni determinasse un grave danno all’interesse pubblico che le prestazioni appaltate sono destinate
a soddisfare. In tal caso il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del Responsabile
del Servizio Tecnico o del Responsabile Unico del Procedimento e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio delle lavorazioni. Le disposizioni sulla consegna anche in
via d’urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli Ordini di Lavoro e/o Servizio.

Il termine di esecuzione dei lavori consiste in un periodo di tempo decorrente dalla data del verbale di
consegna dei lavori ovvero, nel caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna (articolo 3
dell’Allegato 11.14 al d.Igs. n. 36/2023); esso & determinato dal responsabile del procedimento prima
dell’avvio delle procedure di gara, e precisamente in sede di predisposizione degli atti (in particolare del
capitolato speciale di appalto) da porre a base di gara e destinati a costituire, dopo |'aggiudicazione,
contenuto del contratto. Il responsabile del procedimento deve procedere a tale delicata valutazione con
estrema ragionevolezza e tenendo in considerazione la tipologia, la categoria, I'entitd e la complessita
dell’intervento (art. 17, co. 5, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Per quanto concerne i singoli ordinativi sottoscritti dal Responsabile del Servizio, inviati anche tramite
email, nonché di quelli previsti nel programma di manutenzione, |’Appaltatore dovrd iniziare gli interventi
entro il termine di due giorni e proseguire nella loro esecuzione fino al loro completamento nei tempi
stabiliti, indipendentemente dalla loro entita. Altri interventi, definiti con carattere di urgenza, prevedranno
un tempo di intervento massimo di ore 2.

Qualora la Committenza lo ritenga opportuno, |"Appaltatore dovra firmare per ricevuta I"ordine di esecu-
zione delle prestazioni sul quale sard specificata la data di ricevimento. || medesimo ordine potrd essere
dato anche telefonicamente o con email.



La Committenza si riserva il diritto di intervenire nel modo che riterrd pib opportuno allo scopo di non
ritardare |'esecuzione degli interventi anzidetti.

L’Appaltatore non potrd per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura,
sospendere o rallentare il servizio o i lavori, né softrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali o degli
ordini del Direttore dell’esecuzione.

| materiali, gli aftrezzi e le attrezzature occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito, in
modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione del servizio o dei lavori.
L’onere per la custodia e I'eventuale reintegrazione dei materiali mancanti, & a cura e spese dell’Appalta-
tore. L’Appaltatore dovra assicurare I'esecuzione del servizio o dei lavori per tutto I'arco dell’appalto, sia
nei giorni feriali che festivi, ed in orario sia diurno che notturno, comunque a discrezione della D.L. Gli
interventi di cui sopra, verranno eseguiti da parte dell’Appaltatore senza possibilita di richiesta di oneri
aggiuntivi.

Le penali applicate alla stazione appaltante saranno definite sulla base del ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni e proporzionate al ritardo da calcolare in base all'importo contrattuale, senza superare il 10%
di quest’ultimo (articolo 126 D.Lgs 36/2023 n.36, comma 1).

L'appaltatore ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni e entro i successivi due giorni dalla con-
testazione. Nel caso di tre violazioni nell’arco di validita del contratto per ritardato o mancato adempi-
mento, fermo restando |'applicazione della penale come sopra definita, la Accademia Albertina di Torino,
previa contestazione pud procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza per
questo dover alcunché all’Appaltatore.

Le penali di cui sopra verranno escusse direttamente dalla polizza (fideiussione bancaria o assicurativa)
presentata dall’Appaltatore ai sensi del successivo art. 2 comma 4, D.Lgs 36/2023 n.36, senza previa
autorizzazione dallo stesso o mediante trattenute dalle spettanze per i servizi eseguiti o detratte dalla con-
tabilita ordinaria.

La ditta appaltatrice non dovrd in nessun caso provvedere a richieste di intervento provenienti da altri
soggetti senza il preventivo assenso da parte del Direttore dei Lavori, degli assistenti alla stessa d.l. o del
Responsabile del Procedimento.

Il Contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto; I'IlVA & regolata dalla legge. | prezzi citati
nell’elenco prezzi si intendono IVA esclusa.

2.3 Reperibilita

L’Appaltatore, come gid anticipato, dovrd assicurare la propria reperibilitd per qualsiasi esigenza di inter-
vento urgente (massimo 3 ore dalla chiamata) nella struttura da eseguirsi nei giorni festivi (domeniche e
festivita infrasettimanali). Durante gli altri periodi dovra essere garantito I'intervento urgente in caso di
necessitd, alle stesse condizioni di cui al presente articolo. La Ditta & tenuta a fornire il recapito del telefono
cellulare che dovrd essere mantenuto attivo, che verrd utilizzato con la massima discrezione da parte del
Servizio Tecnico.

Il compenso per la reperibilitd festiva e notturna (ore 19-ore 7) si ritiene ricompreso nella quantificazione
dei singoli “prezzi unitari” relativi al presente appalto, con riferimento alle ore straordinarie previste dal
prezzario regionale.

L'intervento, salvo diverso termine stabilito dal Direttore dell’esecuzione, dovrd essere iniziato entro e non
oltre due ore dalla chiamata. La prestazione eseguita sara liquidata con I"applicazione dei relativi prezzi
unitari di elenco.

L’appaltatore dovra essere sempre reperibile (anche nel mese di agosto) e, in ogni caso, nominare all’atto
della stipula del contratto un sostituto che ne faccia per ogni incombenza le veci. Eventuali affidamenti in
subappalto dovranno rispettare la normativa vigente.


https://biblus.acca.it/art-126-nuovo-codice-appalti/

2.4 Garanzie e coperture assicurative

Per le garanzie e coperture assicurative, si fa riferimento al contenuto di cui all’art. 117 del D. Lgs. 36 del
31 marzo 2023 e s.m.i. La cauzione definitiva dovrd essere corrisposta mediante fideiussione bancaria o
assicurativa.

2.5  Oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre a quanto previsto quali spese contrattuali, imposte di bollo e tasse, successivamente regolate dalla
Committenza all’interno della Contrattualistica, sono oneri a carico dell’Appaltatore:

tutte le spese necessarie per fornire il servizio e i materiali a regola d’arte nel modo che verra
indicato dal Direttore dell’esecuzione;

e gli oneri inerenti ai sopralluoghi propedeutici all’esecuzione degli interventi, siano essi connessi al
servizio di manutenzione ordinaria che ai lavori di manutenzione straordinaria; nessun costo orario
per personale, trasferta o altro verra quindi riconosciuto per sopralluoghi preliminari o di verifica
effettuati dalla ditta appaltatrice;

e [|'allontanamento degli imballaggi e dei materiali utilizzati durante |"espletamento degli interventi
edil trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta;

o il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la sottoscrizione per accettazione del
D.U.V.R.I. predisposto dalla Stazione appaltante e la predisposizione del P.O.S. (piano operativo
di sicurezza) da consegnare a questa Amministrazione prima della consegna di eventuali lavori;

¢ la trasmissione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, cosi come previsto
dalla normativa vigente, nel caso di interventi che comportano modifiche agli impianti esistenti o
la realizzazione di nuovi impianti;

e ¢ escluso in via assoluta qualsiasi compenso per danni, perdite di materiali comunque verificatesi
prima della misura, dovute sia a negligenza dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti, sia a qualun-
que altra causa l'ipotesi di forza maggiore o a fatti di terzi;

e |'obbligo, ove sia richiesto, dalla Direzione dell’esecuzione, di far sottoporre a prove presso labo-
ratori sperimentali ufficialmente riconosciuti i materiali forniti, per constatare se essi rispondono a
quanto prescritto;

e spese per i prelievi e le analisi, che sono a totale carico dell’Appaltatore;

e |'osservanza delle norme derivanti dalla legislazione vigente in relazione alla prevenzione ed all’as-
sicurazione infortuni, contro la disoccupazione, per la invalidita e la vecchiaia, ed in genere di
tutte le disposizioni in vigore e che venissero emanate al riguardo nel corso dell’appalto. In caso
di denunzie di contravvenzione da parte di competenti Uffici per le inosservanze degli obblighi
delle assicurazioni sociali o dei rapporti di lavoro, I’Amministrazione sospendera la liquidazione
del conto finale ed anche delle rate di acconto, trattenendo al caso su queste ultime il 20% dell’im-
porto.

Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortunio e danno a persone e/o cose, ricadra pertanto sull’Ap-
paltatore, restandone sollevata I’Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorve-
glianza.

L’Appaltatore aggiudicatario si obbliga a osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che even-
tualmente venissero emanate durante |'esecuzione dell’appalto in materia di assunzione della mano
d’opera in genere.



Per quanto attiene il COSAP (Canone per I'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), se ne ricorreranno
le condizioni, I"aggiudicatario & esonerato dal relativo pagamento, mentre dovrd comunque presentare la
relativa istanza per |"autorizzazione in accordo con il Servizio di Polizia Locale.

2.6 Requisiti dell’Appaltatore
La ditta appaltatrice deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

e Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e possesso del certificato
di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 del D.M. 37/2008 per instal-
lazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 lettera a) D.M.
37/2008 (OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi).

e |’abilitazione e registrazione MePA ed essere quindi visibili nelle piattaforme del Mercato Elettro-
nico della Pubblica Amministrazione.

2.7  Moddlita di svolgimento dell’afttivita

L’appaltatore dovra programmare |’esecuzione del servizio o dei lavori in modo tale da non interferire con
il normale svolgimento delle attivita previste nell’edificio e dovra comunicare almeno 24 ore prima al
Servizio Tecnico l'intenzione di effettuare |'intervento manutentivo. Di conseguenza, nessun compenso sard
dovuto all’appaltatore nell’eventualita che I'intervento manutentivo non possa essere effettuato per man-
canza della comunicazione preventiva o per presenza nei locali interessati dall’intervento delle ordinarie
attivita.

2.8  Responsabilita dell’appaltatore
A completamento di quanto disposto dal capitolato generale delle opere pubbliche si stabilisce che:

a) |’Appaltatore & tenuto all’esecuzione, a suo carico, dei sopralluoghi, dei rilievi, del computo, dei
calcoli, della redazione delle certificazioni, etc. necessari alla esecuzione del servizio

b) la sorveglianza del personale dell’Amministrazione non esonera I’Appaltatore dalle responsabilita
circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione del servizio a norma di contratto,
nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell’arte e I'ottima qualita di ogni materiale impie-
gato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione.

L’Amministrazione si riserva, quindi, ogni pitv ampia facoltd di indagine e di sanzioni, ivi compresa la
rimozione di apparecchiature o manufatti mal eseguiti a giudizio insindacabile della Direzione dell’esecu-
zione in qualsiasi momento anche posteriore all’esecuzione delle opere. E’ riservata alla Direzione dell’ese-
cuzione la facolta di richiedere all’Appaltatore che vengano effettuate tutte quelle prove necessarie ai fini
della determinazione delle caratteristiche di qualitd dei materiali posti in opera.

Nell’esecuzione del servizio la ditta appaltatrice dovra rispettare tutti gli accorgimenti prescritti dal DUVRI,
dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti,
e sara tenuta all’osservanza piena ed incondizionata ed al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
impianti idrico sanitari, termici e di adduzione del gas.

2.9 Qualita dei materiali — norme di misurazione

Per la qualita dei materiali e le norme di misurazione, verrd osservato quanto previsto dalle norme UNI
per le opere di che trattasi, per cid che non sia in contrasto con le disposizioni del presente capitolato.

2.10 Invariabilita dell’offerta

| prezzi d'appalto, al netto del ribasso di gara, si intendono fissi ed invariabili.



| prezzi, ridotti del ribasso d'asta, sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per con-
sumi, trasporti, mano d'opera, lavorazione e magisteri occorrenti per eseguire tutti i servizi nel modo pre-
scritto, anche quando cid non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché dell'utile dell'im-
presa e di ogni altro compenso per l'obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e spese prescritte
a carico della stessa.

| costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non saranno soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 26,
comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le ore in economia non comprenderanno il tempo del trasporto da e per la sede dellimpresa sia di mezzi
che di persone e pertanto verranno liquidate solo le ore effettivamente impiegate per l'esecuzione dei
servizi ordinati. L’approvvigionamento del materiale si intende “franco cantiere”.

| prezzi di cui al relativo elenco, sono da intendersi valevoli, a discrezione del D.L. o del D.E., per pro-
dotti/articoli similari per caratteristiche a quelle descritte nella voce del prezzo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 60, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento al solo servizio di manutenzione
ordinaria, si stabilisce che, le clausole della revisione prezzi non apportano modifiche che alterino la natura
generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento
o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80 per
cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2.11  Prescrizioni generali sulla qualita, provenienza ed accettazione dei materiali

A integrazione di quanto stabilito dalle disposizioni di Legge, dai Regolamenti e dal Capitolato Generale
del Ministero dei LL.PP. di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per le parti ancora vigenti) che si intfende
qui integralmente ritrascritto, si prescrivono:

- i materiali occorrenti per |'esecuzione del servizio o dei lavori appaltati dovranno essere delle
migliori qualita, senza difetti di sorta, lavorati a regola d’arte e provenienti dalle migliori fabbriche
e dovranno soddisfare le prescrizioni delle norme di legge vigenti per I'accettazione dei materiali
di costruzione, delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle norme delle
tabelle UNI, nonché tutte le particolari prescrizioni aggiuntive del presente Capitolato e dell’Elenco
Prezzi;

- la Direzione Lavori avra facoltd, in qualunque tempo, di prelevare campioni di materiali tanto a
pie d’opera quanto in opera e farli inviare a cura e spese dell'impresa a competenti laboratori per
I’accertamento delle loro caratteristiche tecniche;

- I"Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso né per materiali asportati né per ripristini dei
manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni.

2.12  Rapportini

Per ogni intervento di manutenzione ordinaria non programmato, |’Appaltatore dovra presentare il rap-
portino contenente la relazione e il consuntivo dei servizi eseguiti entro 48 ore dalla loro ultimazione.

Detti rapportini sono richiesti sia per le verifiche d’ufficio che per la puntuale contabilizzazione dei servizi,

con responsabilita dell’Appaltatore nell’esecuzione dei servizi contenuti nell’importo oggetto di gara e la
conseguente conoscenza dell'impossibilita alla liquidazione di servizi eccedenti tale importo.

2.13 Norme generali per la valutazione e la misura delle prestazioni



Tutti gli inferventi saranno contabilizzati, di norma, a misura ai sensi dell’art. n.115 comma 1 del D.Igs.
n. 36/2023, con applicazione del ribasso di gara sull’elenco dei prezzi unitari (Prezzario Regione Piemonte
2024), che costituiranno i prezzi unitari contrattuali.

Eventuali interventi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Direttore dell’esecuzione
e il relativo rapportino dovra essere consegnato al Direttore dell’esecuzione medesimo entro 48 ore dall’in-
tervento, pena il non riconoscimento dell’intervento stesso.

L’Appaltatore dovrad, in tempo opportuno, richiedere al Direttore dell’esecuzione di valutare in contraddit-
torio quei servizi e somministrazioni che successivamente all’intervento non si potessero piu valutare, ri-
manendo convenuto che se alcune quantitd non fossero accertate per difetto di ricognizione fatta a tempo
debito, I'lmpresa dovra accettare la valutazione del Direttore dell’esecuzione e sottostare a tutte le spese
e danni che a Lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.

Alla contabilita delle opere verra applicato il ribasso derivante dall’offerta presentata dalla ditta aggiudi-
cataria, applicando il nuovo principio del D.Igs. n. 36/2023, all'art. 41, comma 14, in cui verrd previsto
che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dallimporto assoggettato a ribasso, re-
stando ferma la possibilita per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo
deriva da una piv efficiente organizzazione aziendale.

2.14  Prestazioni aggiuntive e straordinarie

L’Appaltatore aggiudicatario del presente Appalto & edotto che eventuali maggiori oneri rispetto a quelli
risultanti ed indicati nei singoli Ordini devono essere preventivamente deliberati dall’Amministrazione e
comunicati per iscritto prima di procedere all’esecuzione delle prestazioni, declinando il Committente da
ogni responsabilitd per maggiori oneri assunti in contrasto con i tempi e i modi anzidetti.

La Ditta, su richiesta del Direftore dei Lavori, sard tenuta a eseguire eventuali prestazioni non comprese
nel servizio di manutenzione, necessarie per riparare o sostituire apparecchiature guaste oppure per ripri-
stinare il necessario grado di sicurezza nel funzionamento degli impianti. La sostituzione di eventuali ap-
parecchiature non riconducibili a quelle elencate nell’elenco prezzi unitari e |'esecuzione di lavori o inter-
venti non compresi nell’elenco prezzi, sard compensata solo se la sostituzione sard stata preventivata dalla
Ditta e autorizzata dal Committente per iscritto.

Per l'esecuzione di tutti gli interventi non compresi nell'appalto la Ditta dovra compilare le bolle di lavora-
zione per ogni giorno di lavoro, indicanti le ore della mano d'opera e i materiali forniti.

E, quindi, fatto obbligo che I’Appaltatore tenga il consuntivo aggiornato degli interventi realizzati, evitando
quindi di intraprendere ogni ulteriore servizio il cui costo superi il tetto economico previsto nella gara,
decurtato dallo sconto praticato.

L’Appaltatore aggiudicatario, a richiesta della Committenza, & impegnato fin d’ora a eseguire i servizi che
gli verranno affidati come sopra.

2.15 Disposizioni diverse

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio si debba constatare che nel contratto, capitolato, preven-
tivo, non sono stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche o materiali o ap-
parecchiature, impianti, etc. necessari a giudizio del Direttore dell’esecuzione alla perfetta esecuzione del
servizio ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, I’Appaltatore & tenuto a fornire i materiali
ed a eseguire opere relative, in conformita agli ordini che in proposito impartira il Direttore dell’esecuzione
e senza che ad esso spetti alcun compenso aggiuntivo.

2.16 Documenti di identificazione



Secondo quanto previsto dall’art. 36-bis, comma 3, del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modifi-
cazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248, i datori di lavoro devono dotare il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione
del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento durante la loro
presenza all’interno della Biblioteca.

| datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dall’lspettorato Territoriale del Lavoro territorial-
mente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nel
servizio.

2.17  Sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Appaltatore & obbligato a osservare tutte le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro previste dal D.lgs. 09/04/2008, n. 81. Il personale che I'lmpresa destina al servizio deve essere
costantemente, per numero, qualitd e professionalitd, adeguato all'impegno richiesto per gli interventi da
eseguire, alla disponibilita dei materiali e ai termini di consegna stabiliti nell’ordine.

Se per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza delle disposizioni di Legge o di Regolamenti
Interni, si rilevassero situazioni di pericolo alle persone, il Committente si riserva la facolta di rescindere
I"'ordine per colpa dell’Appaltatore, al quale saranno posti a carico tutti gli oneri necessari per il comple-
tamento degli interventi.

Nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, I’Appaltatore si impegna a trasmettere al Committente:

- il piano di sicurezza sostitutivo del P.S.C. di cui all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., consa-
pevole che I'Impresa Appaltatrice, e per essa il Direttore Tecnico del cantiere, sono gli unici re-
sponsabili dei contenuti del suddetto piano e del suo rispetto nell’esecuzione degli interventi o dei
lavori sollevando da ogni responsabilita sia civile che penale il Direttore dell’esecuzione che I'Ente
Appaltante.

Come gida definito gli oneri stimati per il rispetto dei piani della sicurezza NON sono soggetti a
ribasso d’asta, come anche definito dall” art 41comma 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La ditta Aggiudicataria dovra altresi prendere visione e sottoscrivere il D.U.V.R.I. predisposto dal Commit-
tente, fornendo tutte le informazioni all’vopo necessarie e richiedendone eventualmente |'integrazione.

L'Impresa si impegna inoltre a fornire al Committente:

e copia del documento di valutazione dei rischi cui agli artt. 17, comma 1 lettera a), e 28 D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.,

e |'autocertificazione prevista dall’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

e dichiarazione prevista dal punto 1, lettera d), dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2.18 Responsabilita civili

Nell’esecuzione del servizio e dei lavori previsti dall’Appalto, I’Appaltatore dovra mettere in pratica tutti gli
accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale prudenza,
atti a prevenire incidenti.

In ogni caso, I"’Appaltatore, nella persona del titolare, si riterrd assolutamente responsabile, tanto in via
civile che penale nel piv largo senso, sollevando da ogni spesa e responsabilita I’Amministrazione appal-

tante e la Direzione dell’esecuzione o dei lavori per eventuali infortuni ed incidenti.

2.19  Pagamenti



| pagamenti relativi agli interventi previsti nel presente capitolato verranno effettuati per stati d avanza-
mento a cadenza quadrimestrale a seguito dell’emissione di regolare fattura da liquidarsi entro 30 giorni
dalla data di presentazione della stessa ovvero dall’approvazione dell’Attestato di Regolare Esecuzione al
termine dell’appalto. Si potra procedere alla chiusura contabile, indipendentemente dall’importo rag-
giunto, al 31.12 di ciascun anno.

2.20 Attestazione e certificati di regolare esecuzione

L’Attestazione di Regolare Esecuzione verrad emessa nei casi previsti dall’art. 325 del D.P.R. 207/2010
entro 45 giorni dalla data di ultimazione dell’esecuzione. Nello stesso termine verrad emesso ogni eventuale
Certificato di Regolare Esecuzione. Dalla data della attestazione di regolare esecuzione favorevole potra
essere svincolata la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 2.4

L’Appaltatore garantisce che il servizio e/o i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d’arte e garantisce
gli stessi per la durata di almeno due anni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento
da parte del Direttore Lavori. Se durante tale periodo le opere compiute dall’Appaltatore avessero a ma-
nifestare deficienze o irregolarita, la medesima Ditta dovra provvedere, tempestivamente ed a proprie
spese secondo le indicazioni tassative della Biblioteca, al loro ripristino a perfetta regola d’arte e con il
minimo disturbo per |'esercizio.

Dalla data di ripristino decorrerd il nuovo periodo di garanzia della durata di due anni riferito alla sola
parte ripristinata. Resta confermato che durante il periodo di garanzia I’Appaltatore sard, a ogni effetto,
responsabile degli eventuali danni a persone e cose che potrebbero verificarsi in conseguenza della ese-
cuzione degli interventi o per cause ad essi conseguenti.

2.21 Contratti

Il contratto relativo all’Appalto verra stipulato nella forma di cui ai precedenti articoli e ai sensi dell’art. 18
del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora I"’Amministrazione ritenga di ordinare I'immediato inizio del servizio di manutenzione ordinaria,
I’Appaltatore sard tenuto a dare subito esecuzione al contratto in pendenza della sua stipula restando
convenuto che, ove la stessa venisse a mancare, I’Amministrazione paghera all’Appaltatore, al prezzo di
contratto, unicamente la parte del servizio che I’Appaltatore avrd eseguito, nonché i materiali idonei in
provvista a pié d’opera se occorrenti per |'esecuzione delle prestazioni, escluso ogni e qualsiasi compenso
per lucro cessante o per danno emergente e per qualsiasi altro titolo.

2.22 Risoluzione amministrativa e accordo bonario per definizione controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra Amministrazione e |'impresa aggiudicataria, sia du-
rante l'appalto, sia al suo termine, qualunque sia la loro natura (tecnica, giuridica od amministrativa) e
che non potessero risolversi in via bonaria tra le parti, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro com-
petente per tali controversie & quello di Torino.

2.23 Divieto di cessione del contratto

E vietato all’Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, sotfo pena della immediata
rescissione dello stesso e della perdita della cauzione, salvi restando i diritti della stazione appaltante alla
rifusione di ogni conseguente maggior danno e spesa. L'Appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio i
servizi compresi nel contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo potra essere autorizzato nei limiti
e alle condizioni stabiliti dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2.24  Disposizioni generali

Per quanto non previsto si richiamano tutte le norme del Codice Civile vigente e della legislazione che
regolano la materia oggetto del presente Capitolato.



2.25 Elaborati

Faranno parte del contratto che sara stipulato, anche se non materialmente allegati allo stesso:

a) il presente disciplinare tecnico descrittivo d'appalto;

b) il computo metrico estimativo;

c) l'elenco dei prezzi unitari (Prezzario Regione Piemonte 2024);

d) le schede del registro dei controlli;

e) le planimetrie dell’edificio;

f) il D.U.V.R.I. previsto dall’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 s.m.i. o in sostituzione del docu-

mento il Piano Operativo di Sicurezza in fase di Progetto e Esecuzione;

In quanto non incompatibili con i documenti suddetti:
a) il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
b) ilD.m. 49/2018 e s.m.i.
c) il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
d) il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
) il Capitolato Generale d'Appalto e per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici
di cui al D.M.LL.PP. n. 145/2000 (ove applicabile);
f) il D.P.R.207/2010 e s.m.i. (ove applicabile).

D



ALLEGATO A
PIANO MANUTENTIVO

MESE numero
DESCRIZIONE ATTIVITA! FREQUENZA | O1 02 | 03 | 04 | 05 06|07 |08 |09 | 10| 11 | 12
24h/24h
SERVIZIO DI REPERIBILITA” 24H/24H ON-SITE 365gg/anno X X X X X X X X X X X X
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
ELETTRICI / SPECIALI E PERIODICITA
Cabine elettriche MT/BT (semestrale) SEM X X
Verifica efficienza e pulizia apparecchiature SEM X X
Verifica funzionalita SEM X X
Verifica ventilatori aerazione cabina SEM X X
Verifica presenza cartellonistica disicurezza SEM X X
Verifica presenza dotazione e dispositivi di
sicurezza e protezione SEM
Verifica intervento protezioni differenziali SEM X X
Controllo rifasatori SEM X X
Quadri elettrici MT/BT, quadro elettrico generale
servizitecnologiciA (piano 2), servizitecnologiciB (piano
5) e quadri eletirici di piano (frimestrale)
Controllo stato generale TRIM X X X X
Pulizia generale TRIM X X X X
Leftura di  amperometri, voltometri,
frequenzimetri, contatori con registrazione dei TRIM X X X X
valori rilevati su quadri di MT
Controllo serraggio dei morsetti e delle - y y y y
connessioni
Verifica efficienza manovre interblocchi TRIM X X X X
Controllo relé ausiliari TRIM X X X X
Controllo fusibili TRIM X X X X
Controllo teleruttori di potenza TRIM X X X X
Controllo ed eventuale sostituzione delle
lampade disegnalazione TRIM X X X X
Controllo Protezione Contatti diretti e grado
di Protezioni TRIM X X X X
- Messa fuori servizio quadro di comando con
pulizia e serraggio morsetti, controllo di
funzionamento degli interruttori meccanici, TRIM X X X X
magnetotermici, interblocchi e apparecchiature di
segnalazione
Interruttori media tensione (semestrale)
Controllo superfici di contatto delle
apparecchiature di inferruzione di tipo meccanico SEM X X
Verifica di funzionalita  interruttori
differenziali SEM X X
Verifica corretta regolazione dispositivi di
protezione SEM X X
Verifica livello e stato di conservazione olio di
interruttori a volume d’olio ridotto SEM X X
Trasformatori (semestrale)
Controllo stato generale impianto SEM X X
Controllo e serraggio delle morsettiere e
delle connessioni SEM X X
Verifica efficienza manovre e interblocchi SEM X X
Verifica sistemi di estrazione aria forzata SEM X X




MESE numero

DESCRIZIONE ATTIVITA FREQUENZA | 01 02 | 03 | 04 | 05 |06| 07 | 08 (09| 10 | 11 | 12

- Verifica funzionalita Trasformatore in stand-
by SEM X X
- Verifica livello olio e stato dei Sali con
eventuale ripristino SEM X X
- Prelievo e verifica campione olio SEM X X
- Pulizia generale con verifica della corretta
temperatura di funzionamento di trasformatoriin SEM X X
resina
- Verifica sistemi di rilevazione delle
temperature, sonde e Centralina Termometrica SEM X X
- Verificafunzionalitd, pulizia e controllo
connessioni altro tipo di trasformatori SEM X X
Batterie di rifasamento (annuale)
- Verifica stato di conservazione e di carica
delle batterie ANN X
- Pulizia quadri e verifica funzionalita ANN X
- So%hfumone comp.onenh risultanti non ANN y
funzionanti esclusa lafornitura
Impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (annuale)
- Controllo generale ANN X
- Controllo e verifica serraggio delle
connessioni a terra ANN X
- Controllo e verifica efficienza della
continuita ANN X
- Controllo, verifica e misurazione dei valori di
resistenza in accordo con le normative vigenti ANN X
- Pulizia dei pozzetti e eventuale ripristino
delle protezioni anticorrosione con vasellina o ANN X
similari
- Controllo e collegamento collettore diterra
ediconservazione degli elementidicaptazione ANN X
- Ispezione e verifica dello stato dei
conduttori di protezione o equipotenziali sia ANIN q
principali che supplementari (bagni, ecc.)
Rete di terra (annuale)
- Controllo generale ANN X
- Controllo e verifica serraggio delle
connessioni a terra ANN X
- Controllo e verifica efficienza della
continuitd ANN X
- Controllo, verifica e misurazione dei valori di
resistenzain accordo con le normative vigenti ANN X
- Verifica a campione del collegamento tra
conduttore e morsetto di terra ANN X
- Verifica a campione del collegamentotra
conduttore e strutture in ferro del C.A. ANN X
- Controllostato collegamento dellarete con
dispersori; eventuale smontaggio ed ingrassaggio dei

. ANN X
morsetti
- Misura resistenza di terra ANN X
- Verifica del collegamento alla rete di terra di
tuttele prese elettriche, dellaidoneita delle spine di ANN X

collegamento, della protezione con interblocco
delle utenze > 1 kW delle torrette a pavimento




MESE numero

DESCRIZIONE ATTIVITA FREQUENZA | Ol 02 | 03 | 04 05 |06 07|08 |09 10| 11 12
- Pulizia dei pozzetti e eventuale ripristino
delle protezioni anticorrosione con vasellina o ANN X
similari
Gruppi statici di continuitd assoluta e UPS
(semestrale)
- Verifica stato di conservazione e di carica
) A . SEM X X
delle batterie. Prova di scarica;
- Verifica corretta accessibilita all’apparato
UPS SEM X X
- Verifica appropriata sezione cavi SEM X X
- Verifica conformita della dissipazione del
calore SEM X X
- Verifica conformita serraggio cavi SEM X X
- Verifica corretta temperatura ambiente SEM X X
- Verifica corrente e tensione di ingresso SEM X X
- Verifica corrente in uscita SEM X X
- Verifica tensione inverter SEM X X
- Verifica tensione riserva SEM X X
- Verifica tensione tampone SEM X X
- Verifica sincronismo rete inverter SEM X X
- Prova by pass UPS SEM X X
- Verifica allarmi SEM X X
- Prova mancanza rete SEM X X
- Verifica tensione batteria in scarica SEM X X
- Verifica corrente batteria in carica SEM X X
- Verifica limite di corrente batteria SEM X X
- Verificadel modulo di controllodel parallelo SEM X X
- . Verifica commutazioneinverter/rete SEM X X
rete/inverter
- Verifica lettura display/strumenti SEM X X
Impianto elettrico di illuminazione normale,
d’emergenzae relativiaccessori (frimestrale)
- Verifica fu.nziono.lifd corpi illuminanti di T X X X X
emergenza con simulazione mancanzarete.
- Controllo interruttori e/ofusibili TRIM X X X X
- Controllo generale e v§rifico funzionamento TRIM X X q X
dilampade, starter e reattori
- ConTro!lo e veri.fico a campione delle linee T q q q q
elettriche dialimentazione
- Sosf.ifuzione corpi i||.umino nti risultanti non ol X X q X
funzionanti esclusa lafornitura
;i ‘ Verificg indicatori e corretta alimentazione GIORNALIERO q X q q q X q X X q X X
egli apparati
- Verifica funzionamento lampade
, MEN X X X X X X X X X X X X
d’emergenza
- Verifica dell’autonomia  lampade MEN X X X X X X X X X X X X
d’emergenza
Impianto elettrico F.M. (semestrale)
- Controllo interruttori e/ofusibili SEM X X
- Controllo generale e verifica funzionamento SEM X X
di prese, frutti, scatole e/o torrette
- troll ifi i Ile i
A Con~ro‘oever|.|c00c0mplone delle linee SEM X X
elettriche dialimentazione




MESE numero

DESCRIZIONE ATTMITA FREQUENZA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 10607 08 | 09 10 | 11 | 12
Impiantidisicurezza, TVCCe controllo accessi
(semestrale)
Centralina di comando e P.C.
- Verifica correttofunzionamento SEM X X
- Verifica batterietampone SEM X X
- Verifica linee alimentazione SEM X X
Rilevatori
- Verifica funzionamento SEM X X
Contatti magnetici
- Verifica funzionamento SEM X X
Sirene
- Verifica funzionamento SEM X X
Monitor
- Verifica funzionalita SEM X X
Telecamere
nioments ecommaion o Coele SEM X X
Cablaggi
- Controllo collegamenti e sistema via cavi SEM X X
Impianto tapparelle elettriche (semestrale)
- Controllo generale SEM X X
- Controllo verificafunzionamento SEM X X
cetrichs dholmenarione. T | seu X X
Impianto di diffusione sonora (semestrale)
- Controllo generale SEM X X
- Controllo verificafunzionamento SEM X X
- Conftrollo e verifica a campione delle linee
elettriche dialimentazione SEM X 4
Impianto antitaccheggio (semestrale)
- Controllo generale SEM X X
- Controllo verificafunzionamento SEM X X
wetiche diolmentarione. e | s i i
Impianti di rilevazione incendi (semestrale)
Oppcr;/cecr:;(c)i\:;s|vo refe elettrica ed SEM X X
;ilevms’ci)nfrollo presenza tensione e collegamenti SEM q X
- Conftrolloefficienzacomandi(test, guasti etc. ) SEM X X
impionCﬁo(n;:gIZs?g:;eT?)zo comandidiblocco SEM X X
- Test centralerivelazione SEM X X
soancloron onoasaich — : :
|;)UlSOnioen;rroel|:epresenzofensioneecollegcmenﬁ, SEM X X
- Controllo stato di carica batterie SEM X X
- Rilascio modu!o intervento Yolido per SEM X X
aggiornamento registro controlli
- Compilazione registrodelle attrezzature SEM X X

antincendio D.P.R. 12-01-98 n.37







